VALLALKOZASI SZERZODES

Dabas, Gyoni Géza Altaldnos Iskola kupola feliijitdsa

mely 1étrejitt egyrészrdl
Név:

Cim:
Addszam:
Képviseld:
Pénzintézet:
Bankszamla:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Dabas Varos Onkorminyzata

2370 Dabas, Szent Istvan tér 1/b.
15730363-2-13

Készegi Zoltan polgarmester

Alsénémedi és Vidéke Takarékszovetkezet
64400099-10918018-00000000

06 29 561-250

06 29 561-226

polgarmester@dabas.hu

(tovabbiakban mint Megrendeld)

masrészrol a
Név:

Cim:
Adoszam:
Bankszamlaszam:
Telefon:
Telefax:
E-mail:
Cégjegyzékszam:
Képviseld:

NEWERGIES Kft.

2315 Szigethalom, Gardonyi Géza utca 75/A.
14541115-2-13
10103850-60602100-01002008

+361 781-2535

+361 781-2558

info@newergies.com

13-09-124529

Babé Gabor ligyvezetd

(tovabbiakban Févallalkozd, vagy Villalkozo)

kozétt a mai napon az aldbbiakban meghatarozott feltételekkel.

L

Elézmények

1. Dabas Vdros Onkormanyzata a jelen beruhazds targyaban kozbeszerzési eljarast folytatott
le, melynek nyertese a Vallalkozo.

2. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a Szerz6dést a kdzbeszerzésekrdl szolo 2011, évi CVIIL
torvény (tovabbiakban: Kbt.) alapjén, a fent hivatkozott kbzbeszerzeési eljarasra tekintettel

irjak ala.
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A Szerzddés dokumentumai

1. A szavaknak és kifejezéseknek ebben a Vallalkozéi Szerzédésben ugyanaz a jelentésiik,
mint a vonatkozé Ajanlattételi Felhivasban és Dokumentécioban.



2. A kdvetkezd megallapodasokat é€s nyilatkozatokat ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen
Vallalkozoéi Szerz6dés clvalaszthatatlan részét képezd dokumentumok, amelyek egyiitt
olvasandok és értelmezenddk, nevezetesen:

a)
b)

c)

d)
¢)
f)

a jelen Vallalkozasi Szerz6dés,

az Ajanlattételi Felhivas és Dokumentécio,

az Ajénlat, a bedrazott mennyiség kimutatdsokkal és a tételek tartalmaval
(tételes koltségvetés)

frasbeli 8sszegezés az eljarasrél,

a kOzbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok és dokumentaciok,

egyéb, a Szerzddést alkotd, annak részeként mindsitett tovabbi dokumentumok
(a tovabbiakban egyiittesen: Szerz6dés)

3. A fent emlitett dokumentumok egymadst kiegészitik, és kolcsondsen magyardzzak, de
kétértelmiiség és eltérések esetén a Szerz6dés értelmezése szempontjabdl a fenti a)-f) pontok
alatti sorrend mindsiil fontossagi sorrendnek, és mindig a sorban elébb 4ll6 dokumentumban
foglaltak a mértékadok.

I11.
A Szerzddés targya

1. Szerzédd Felek megallapodnak ¢és a Vallalkozd kotelezetiséget vallal arra, hogy
megvaldsitja az aldbbiakban meghatdrozott targyd munkékat (a tovdbbiakban: Projektet), s a
jotallasi/garancidlis/szavatossagi  kotelezettségeinek ecleget tesz minden tekintetben, a
Szerzddés elbirasainak megfelelden.

2. A szerz8dés tdrgyva: Dabas, Gyéni Géza Altalinos Iskola kupola feltjitisa

(épitési beruhdzds) a Vallalkozo kbzbeszerzési eljards sordn benydjtott Ajéanlata, az
Ajanlattételi Felhivas és a kizbeszerzési eljaras Dokumentaci6jdban rogzitettek szerint.

3. Szerzb8déses munka dltaldnos leirdsa:

Epités / telepités helye: 2373 Dabas, Sz616 u. 2., Gyéni Géza Altalanos Iskola

Fébb mennyiség:
Nagy kupola tetejének hiszigetelési munkai

Fébb mennyiségek: 229 m2

4, A szerz0dés dsszege, teljesitési hatdridd

Netté vallalkozasi ar (HUF): 2 434 500.-Ft + AFA

Teljesitési hatiriddk:




A teljesités hatdrideje:

Részhatdridd: nincs ‘
Véghatdridd: 2014. auguszius 30., elbteljesités lehetséges

IV.

A Villalkoz6 nyilatkozatai, feladatai és kotelezettségei

1. Villalkozo kotelezi magét, hogy a Projektet szerzédésszeriien, teljes koriien, miiszakilag és
minéségileg kifogastalan kivitelben, a miszaki elOirdsoknak, a vonatkozé magyar
eléirasoknak, miszaki szabalyoknak és szabvanyoknak, a technika mai alldsanak megfeleléen
I. osztalyt min6ségben, hataridében elkésziti.

2. Amennyiben valamely megvaldsult szerkezet, szerelés, épitményrész minésége nem elégiti
ki a fent leirtakat, Megrendeld kizarélagos joga eldonteni, hogy a csékkentett értékd, illetve
csokkentett osztalyd munkat elfogadja, vagy ragaszkodik az tjraépitéshez,

3. Villalkozo kijelenti, hogy a Szerzédés clvélaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és
a Megrendeld altal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat is ellenérizte.

(1) Vallalkozé a Vallalkozési Szerz6dés alairasdval akként nyilatkozik, hogy a
Szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendeld Altal
a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat
felelésségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eléirdsokat ismeri.
Viéllalkozé a Szerzédéses (Ajanlati) Arat ezen informéciok figyelembevételével,
kelléen nagy szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési helyszin és a
koriilmények ismeretében Aallapitotta meg. Véllalkozé a Projekt funkci6janak,
céljainak megfeleld és rendeltetésszerti haszndlatahoz, a teljes kord 1. osztdlyd
mindségi  kovetelményeknek  megfeleldé  megjelenésli  és  mindségl
megvalositashoz, zavartalanul hasznathaté éllapotdhoz sziikséges kivitelezési
munkdkat kalkulalni tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansigokat is
figyelembe vette.

(2) Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Szerz8déses Ar fix 4talanydij. Vallalkozd a
Szerzédéses Arért teljes korflen (ideértve az esetleg felmeriilé tobblet- és a
Szerzédés telies korli megvaldsitasahoz sziikséges munkdkat is) vallalkozik a
Projekt megvalésitasara, valamint az egyéb szerzOdéses kotelezettségek
teljesitésére.

(3) A Szerzdéses Ar magiban foglalja azt az esetlegesen bekovetkezd
arkiilonbozetet, amely a Szerz6dés alairdsat megelézéen az ajanlatadasra atadott
dokumentécid alapjén kalkuldlt beruhdzéasi Osszkoltség, illetve a megvaldsitdsra
kerild beruhazas dsszkoltsége kozotti eltérés Ssszege.

(4) A munkak mennyiségeit tételenkénti bontdsban a bedrazott mennyiség-kimutatds
(tételes koltségvetés) tartalmazza.




(5) A bearazott mennyiség-kimutatdsban szerepl$, a tételhez tartozéd 4rak vagy
cgységarak - amely 4rak és egységarak AFA (Altaldnos Forgalmi Ado) nélkiil
kertitiek megallapitisra - tartalmaznak minden egyéb esetlegesen felmeriils
jarulékos koltséget (anyag, bér, gép, kozterillet igénybevétel, felvonuldsi- és
ideiglenes melléklétesitmények, 16szer- &s robbandszer mentesités, allvanyok,
segédszerkezetek, zsaluzatok, szallitis és szallité tUtvonalak 4llagmegdvasa,
karbantartdsa, tisztitdsa, pormentesitése, ellenérzd mérések és vizsgalatok,
mintavételek, mindsitések, mindsités tanusitdsok, segédanyagok, lerakéhelyi dijak,
forgalomterelések, kitiizések, a megvalositashoz sziikséges hatésdgi és egyéb
engedélyek, kozmii-nyilvantartdsi adatszolgéltatdsok, szakhatosigi feliigyeleti
dijak, a munkavallalok védelmére ¢s a munkafeltételekre vonatkoz6, a Vallalkozd
kérelmere inditott tajékoztatdssal kapcsolatos dijak, a beruhizas ideiglenes
részeinek tervezése, szabadalmi dijak, biztonsagtechnikai eléirasok miatt felmeriild
koltségek, barmilyen bérleti &s biztositasi dij, az ,,akadalymentesités” teljes kor(
végrehajtasa koltségei, bankgarancidk és biztositasok koltségei stb.), tovabba
minden vamot, adét és egyéb illetéket (kivéve az AFA-t), amit a Vallalkozonak a
Szerz0dés alapjan vagy barmely mas okbdl kell fizetnie.

(6) Villalkozé kotelezettséget vallal a szolgéltatds teljességéért és hianytalansdgaért
f6leg azon tételek esetében, melyek nincsenck eldirva a dokumentacioban, viszont
a szakmai szokdsok ¢s a technika mai 4lldsa szerint hozzatartoznak a szerzédéses
feladatai és kotelezettségei, a Projekt kifogastalan, teljes korii kivitelezéséhez és a
Vallalkozét terhel$ egyéb szerz8déses kitelezettségek teljesitéséhez.

4. Vallalkozo6 jotall a Szerz8désben foglalt kdtelezetiségeinek szerzédésszer(i teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagdért és mindségéért fliggetlentil
attél, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egydb jogszertien bevont harmadik
személy alkalmazza.

V.

A Szerzddés biztositékai

1. Késedelmi kistbér;

(1) Ha a Villalkozé elmulasztand, hogy befejezze a teljes Projekt megvalositasat a
Szerzédésben rogzitett rész- és véghataridore, akkor a nettd vallalkozasi ar 0,2 %-
a/késedelmes nap késedelmi kotbért koteles fizetni a késedelem minden naptéri
napja utan, amely eltelik a vonatkozé befejezési hataridd és tényleges befejezési
idépont (miiszaki 4tadds atvételi cljards sikeres lezdrasanak napja) kizott.
Késedelmi kétbér mértéke 6sszesen legfeljebb a netté vallalkozasi 4r 20 %-a.

2. Meghidsulasi kotbér:

(1) Meghitsulasi kétbér: A Vallalkozonak felr6haté lehetetlentilés, a Vallalkozé 4ltal
a teljesités jogos ol nélkiili megtagadasa és a Vallalkozé felrohatd magatartisa
miatt a Megrendeld altal jogszeriien gyakorolt eldllds, felmondas (meghitisulas)
esetén a Villalkozd kotbér és kartéritési felel6sséggel tartozik, Meghitsuldsi
kotbér mértéke a meghidsult munkarész netté értékének 20 %-a, mely azonban
Gsszesen nem lehet t6bb, mint a netté teljes véllalkozoi 4r 5 %o-a.



3, Iotallas:

(1) Az elkésziilt mire a Vallalkozd a szavatossagi (alkalmassagi) idén belil a
befejezését kvetden 60 honap teljes kori jotdllast vallal.

4. Eléleg visszafizetési biztositék:

(1) Amennyiben Vallalkozé el8leg igényléssel €l a Kbt. 126. § (6) bekezdés a.) pontja
szerint, a nettd vallalkozasi dij 5 %-a értékén, de maximum az igényelt eldleg
Bsszegének mértékéig.

5. Vallalkozé koteles felelésségbiztositasi  szerz6dést  kotni, vagy a meglévd
felelésségbiztositasat kiterjeszieni, moédositani a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a
alapjan a jelen szerzédés alalrdsanak id6pontjaig és a szerz8dés teljes hatdlya alatt mindvégig
fenntartani, azokat bemutatni a Megrendeld részére. A felelsségbiziositasnak ki kell terjednie
a jelen szerz8désben foglalt épitési munkélatokra (projektre), valamint a kapesolatos
anyagokra és felvonuldsi / munkateriiletre, s a kdronkénti kifizetési limit 6sszegnek el kell
érnie a vallalkozasi dij nettd értékének 20 %-at.

VL
Megrendeld kotelezettségei

1. Eléleg:

Ajanlatkérd ecléleget biztosit igény esetén, legfeljebb a jelen szerz6dés elszamolhat6
Bsszegének 5 Y%-anak értékéig, a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapjdn. Az eldlegfizetés feltétele
az elbleg visszafizetési biztositéknak a rendelkezésre bocsatasa.

2. A Megrendeld ezennel véllalja, hogy a Projekt kivitelezése, megvaldsitasa €s a Villalkozo
jotallasi (garancialis) / szavatossdgi kotelezettségvallaldsa teljesitése esetén a Szerzidésben
eldirt idépontokban és médon megfizeti a Vallalkozonak a szerzédéses Villalkozisi Arat,

mint fix ataldnyarat.

3. Munkateriilet atadasa:

A Megrendels a munkateriiletet a szerz6déskotést kvetben 15 napon beliil bocsdtja
rendelkezésre.

VIL
Villalkozasi dij, fizetési feltételek
1. A vallalkozéi (szerzédéses / ajanlati) ar a befejezési hatéridére prognosztizalt bekeriilési

koltség, mely tartalmazza a miszaki tartalom megvalositisahoz sziikséges kivitelezési
munkak teljes koltségét, beleértve a megvaldsitisra vonatkozd valamennyi jarulékos munkat



és annak dijat, az egyéb jarulékos koltségeket, a megvalositassal kapesolatos — adott esetben
felmer(ilé — valamennyi ad6t, dijat, egyéb koltséget:

Nettd vallalkozasi ar (HUF): 2 434 500.-Ft + AFA

Azaz nettd Kettémillid-négyszazharmincnégyezer-6tszdz Forint egydsszegl
atalanyér + AFA.

2. A szerz6dés mébdositdsdra, igy vallalkozoi 4ar esetleges modositdsdra, kizarélag a Kbt.
el6irasai szerint keriilhet sor.

3. Szadmldzasra, fizetési feltételekre vonatkozd eldirdsok:

Szamlazas: részajanlatnal részszamla nem nytjthaté be.

Megrendeld a véllalkozasi dijat az igazolt szerz8désszer(l teljesitést kdvetben utdlag, a Kbi.
130. § (3) bekezdése szerint atutaldssal, forintban (HUF) teljesiti, teljesitést kovetd 30 napon
beliil. Alvallalkozo igénybevétele esetén Megrendel$ az ellenszolgéltatast a 306/2011. (XIL
23.) Korm. rendelet 14. §-a szerint fizeti meg atutaldssal. Megrendeld a kifizetés sordn az
ad6zas rendjérdl szolé 2003, évi XCIL tdrvény 36/A. §-ban foglaltakat teljes korben
alkalmazza.

A késedelmi kamatra vonatkozéan a Ptk.-ban foglaltak az iranyadoéak.

4, A részszamlat el kell latni mindazon dokumentumokkal, melyet a Miiszaki Ellenér
elézetesen eldir.

5. A szamlat a létesitmények 100 %-os miiszaki késziiltségekor, a hiany- ¢és hibamentes
miszaki 4tadis-atvételi eljaras sikeres lezardsat kovetden, befejezés igazolas rendelkezésre
allasakor kell benytjtani a Miiszaki Ellenérnek.

(1) Viallalkozd koteles a beruhazés elkésziiltét 5 nappal kordbban Megrendelének
irdsban készre jelenteni. A miszaki ellendr a beruhdzas elkésziiltének napjat
kovetd 15 napon beliili id6pontra Osszehivia a miszaki atadas-dtvételi eljarast,
melyet az eljaras meginditasat kdvets 25 napon beliil koteles lezarni.

(2) A befejezés igazolas feltétele a sikeres miszaki atadds-atvétel és a felvonulasi
teriilet rendeltetés szerinti visszaszolgaltatasa.

(3) A Vallalkozénak a szamlat el kell latnia a részleteket tartalmazd
dokumentumokkal olyan formaban, ahogyan azt a Miszaki Ellenér el6irja,
amelyek igazoljak: a szerzédésszerllen elvégzett Gsszes munka végsé (teljes)
értékét a IHidnypoétlasi Igazolasban rogzitett idépontig, a Miszaki Ellendr
felmérése és jovahagydsa alapjan.

A végszamla benyujtasaval egyidejiileg az alabbi dokumentumokat is be kell
nyljtani,: épitési napld, EK-megfeleldségi nyilatkozat, illetve EK megfelel8ségi
tanusitvany; a rendeltetésszer( és biztonsagos hasznilhatéségot igazolo felelSs
miiszaki vezet6i nyilatkozat, a tényleges megval6suldsdnak megfeleld modositast
is tartalmazo megvalésuldsi dokumentacié 1 példanyban papir alapon, magyar
nyelvli tizemeltetési és karbantartasi ttmutato.

6 s %



(4) Amennyiben a szamlat a Muszaki Ellenér nem kifogasolja, ugy azt a Miiszaki
Ellendr 5 napon beliil igazolja és a Megrendel6nek megkiildi.

(3) Amennyiben a Miszaki Ellenér nem ért egyet vagy nem tudja igazolni a
Végszamlat, akkor tovabbi 5 nap id6tartamon beliil a Megrendelfvel és a
Villalkozdval kozos egyeztetéseken kell tisztdznia a vita targyat. Megegyezés
hidnya esetén a Vallalkozé kételes a Megrendeld altal jovahagyott Miszaki
Ellendri utasitds szerinti a Végszamlat Gsszedllitani és 5 napon beliil a Miiszaki
Ellenér megkiildeni, aki azt 5 napon beliil igazolja és a Megrendel8nek megkiildi.
A Villalkozénak jogdban &ll, hogy a Miszaki Ellenér 4ltal el nem ismert
koveteléseir6l egy kildn szamlat Allitson ki és legkésdbb a Végszamlaval
cgyidében benytjtsa azt a Miiszaki Ellenérnek, aki azt az igazolds megtagaddsanak
indokol4asdval 5 napon beliil tovabbitja a Megrendel6nek. Ha a Megrendeld a jelen
Vallalkozéi Szerzédésben irt hataridén belill nem egyenliti ki az ilyen szdmldn
szerepld kovetelést, akkor a Véllalkozo a birdésighoz fordulhat.

(6) A szdmla benyiijtdsakor a Villalkozd kiteles a Megrendeldnek dtadni — egy
masolati példannyal a Miiszaki Ellendr részére is — egy irasbeli myilatkozatot,
amelyben megerdsiti, hogy a szimla osszege tartalmazza a teljes kérii
végelsziamolist, amely a Szerzédéshdl eredden a Villalkozé szamdra esedékes.

6. A szamlédk kiegyenlitése az aldbbi bankszdmlara torténik:

Vallalkozo szamlavezets pénzintézete: BUDAPEST BANK NYRT.
Vallalkozé bankszdmlaszama: 10103850-60602100-01002008

7. A szerz6désnek megfeleléen benytjtott végszamla elfogadasa kizarja az utdlagos pénziigyi
koveteléseket.

VIII.

Vegyes €s zaro rendelkezések

1. Ellenérzések és vizsgalatok

(1) Megrendelének vagy megbizottjnak jogdban all megvizsgalni a beépitett
anyagokat ¢és berendezési targyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerzddésben
foglalt feltételeknek.

(2) Amennyiben a megvizsgélt termékek nem felelnek meg a miszaki feliételeknek,
ugy a Megrendeld azokat visszautasithatja, és a Vallalkozo kételes téritésmentesen
vagy kicserélni a visszautasitott termckeket, vagy megtenni a sziikséges
modositasokat, hogy a termékek / kivitelezés megfeleljenek a miszaki
feltételeknek.

2. Potmunka

A szerz6dés alapjat képezd dokumentdcidban nem szerepld kiilon megrendelt
munkatétel (munkatdbblet).
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Pétmunka: a szerz6dés alapjat képezd dokumentdcidban nem szerepld munkatétel,
mely a szerzédéskotést kivetden meriil fel, s kelld gondossag mellett elére nem volt
ismert, s az feltétlentil sziikséges a jelen szerz6dés targyat képezd épitési beruhazas
teljesftéséhez, a rendeltetésszerli és biztonsdgos haszndlathoz. Potmunka
megrendelésére, elvégzésére kizardlag a kozbeszerzési jogszabalyokkal $sszhangban,
a Megrendel6 elézetesen irasbeli megrendelése alapjan kerillhet sor. Az épitési
napléba torténd pétmunka bejegyzés nem minésiil Megrendeld 4ltali megrendelésnek.,
A Megrendel$ az elézetes frasos megrendelése nélkiil elvégzett pétmunkaért nem
fizet,

3. Tébbletmunka

Tobbletmunka a szerzddéskotés alapjat képezd ajanlatkérési dokumenticidban
(beleértve a muszaki tervdokumentdcidt és tételes koltségvetést is) kimutathatdan
szerepld, de a szerz6déses arban (vallalkozéi dijban) figyelembe nem vett tétel.
Véllalkozé kijelenti, hogy a tobbletmunka kockazatat magdra vallalja, azt koteles
kiilén térités nélkiil elvégezni. A Megrendeld t6bbletmunka elvégzéséért NEM fizet!

4. Kapcsolattartas

(1) A szerz8dést érint kérdésekben a kapcsolattartds mddja kizarolag cégszerlien
alairt levél, vagy okirat, egyéb esetekben a kapcsolattartds az Epitési Naplon keresztiil
torténik.

Az Bpitési Naploba bejegyzésre jogosult személyek

(A.) Vallalkozo részérdl (felelds miiszaki vezetd):
Név: Séllei Marta épitész FMV
Cim: 1095 Budapest, Soroksari ut 48.
Telefon: +3630 997-5717
Nyilvantartsi szam: FMV-EP-I. 19-5298/2019.

(B.) Megrendel§ részérdl (miiszaki ellendr):
Név: Bujdoséd Géza
Cim: 1033 Budapest, Selyemfono u. 4.
Telefon: 06 20 971-5221
Nyilvéantartdsi szém: ME-EI-MEK 01-00727

Az intézkedésre még jogosult személyek adatait a felek, az épitési naploban régzitik!

(2) A szerz6d6 Felek megéllapodnak abban, ha cégszerfien alairt levelet, vagy okiratot a

jelen szerz6édésben megadott székhely és/vagy levelezési cimre ajanlottan elkiildik, azt a

levél atvételének napjan, de legkésdbb a feladast kivetd 8. napon kézbesitettnek tekintik.
Tértivevénnyel elkiildott levél esetén a visszaérkezett tértivevényen igazolt 4tvételi napon
tekintik kézbesitetinek. Amennyiben a tértivevény a feladdst kévetd 8 napon beliil nem
érkezik vissza, gy a levelet a 8. napon kézbesitetinek tekintik,

5. Biztonsag

Vallalkozd felelds a helyszinen végzett minden tevékenység biztonsagaért és harmadik
személy részére okozott karért is. A Villalkozo koteles a dolgozodit a munkavégzés
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elkezdése eldtt kioktatni a helyszinre és a munkafolyamatokra vonatkozd Magyar
szabvany 4ltal eléirt munkavédelmi és tiizrendészeti elbirasokrol, és azokat dolgozodival
folyamatosan betartatni.

6. Vis major esete

Amennyiben barmelyik fé! rajta kiviilallé okok miatt (vis major, pld. természeti csapds)
nem tud a szerzO6désben vallalt kotelezettségének eleget tenni, ugy a szerzédés
érvénytelenné valik és az elvégreit munkakkal ardnyos rész, valamint a szerzédés
teljesitése kdzben felmeriilt koltségek kifizetésre kertilnek.

7. Egyéb megallapodasok

(1)  Villalkozé koteles a munkijat ugy végezni, hogy mindazon meglévd
szerkezeteknek, beépiteit anyagoknak és kiépitett kornyezeteknek az atalakitassal
nem érintett részeit, elemit megdvija és azokban semmiféle kart ne okozzon.

(2) A Viallalkozé kotelessége biztositani az Osszes eszkdze €s vagyontdrgya
megdrzését, az azokban bekdvetkezd hidny vagy kér veszélyét Vallalkozd viseli,
kivéve a Megrendel6 kiilon drzétt ingdsagait.

(3) A vallalkozdsi munkdk kivitelezése alatt Vallalkozdénak kotelessége az
épitkezés teriiletét tisztan tartani, a munkakbol adédé minden felesleges anyagot &s
hulladékot a kijelslt, elkiilonitett helyen, konténerben téarolni, és id6ben
elszallitani. Vallalkozd kotelessége a kirnyezetvédelmi eldirasok betartdsa.

4y A wvallalkozdsi munkélatok teljesitésével egy iddben a Villalkozonak
kotelessége megtisztitani a teriiletet, el kell szallitani az ott 1év6, a tevékenységbol
szarmazé — illetve azzal Osszefliggésben keletkezett — felesleges anyagokat,
hulladékot, mindenféle ideiglenes épitményt. Az egész helyszint tisztdn és
rendeltetésszertien hasznalatra alkalmas allapotban kell atadni.

(5)  Felek a szerzddés teljesitése folyaman kotelesek egyiittmikddni és egymast
minden olyan korilményrdl értesiteni, ami a szerz6dés szerinti teljesitéssel
kapesolatos, killondsen az ltemes teljesitést akadéalyozo, vagy a kéltségeket
befolyasolo koriilményekkel kapesolatban.

(6) Megrendeld megsziintetheti a szerzddést részben vagy egészében minden jogi
eljaras és kovetkezmény nélkiil, ha a Véllalkozé csédbe megy, vagy csédeljrasi
birdsagi hatarozat kovetkeztében elveszti rendelkezési jogait.

(7) A Megrendeld jogosult a szerzddést részben vagy egészben a jovre nézve
megsziintetni, amennyiben a Véllalkozd stlyos szerz6dés szegést kovet el. A
Megrendeld stilyos szerzbdés szegésnek mindsiti kiiléndsen:

- ha a Vallalkozé olyan munkat végez, amely nem elégiti ki a szerzddés
kovetelményeit;
- ha a Vallalkozé munkavallaldi, illetve alvédllalkozbinak munkavallaléi nem
felelnek meg a torvényi eldirdsoknak.

A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul, de
maximum § napon beliil értesiti abban az esetben, ha a jelen megillapodas




maradéktalan teljesitése el6tt végelszamolas ala kertil, ellene, cséd-, felszamolési-,
illetve végrehajtisi eljards indul. E kbtelezettség clmulasztiasit a Megrendeld
sulyos szerzodésszegésnek tekinti.

A Villalkozdé ugyancsak haladéktalanul, de maximum 8 napon beliil koteles a
Megrendel6t értesiteni, ha a jelen megdllapodas maradéktalan teljesitését
megel6z6en a Vallalkozd képviseleti jog valtozésra, tagvaltozasra, illetve
utodldsra, a jogok ¢és Lkotelezeftségek 4atruhdzasara, datszalldsara, tovabbd
atalakulasra (egyestilés, szétvalas) keriil sor. A Vallalkozd felelés az értesités
elmulasztdsabol eredé karért. E kitelezettség elmulasztisat a Megrendel stlyos
szerzOdésszegésnek tekinti.

(8) Ha az eldbbiek koézil barmelyik fenndll, a Megrendelének irasban kell
kézdlnie a Véllalkozdval azt a szdndékat, hogy mulasztas miatt felbontja a
szerzOdést, valamint az indokait.

(9)  Mulasztds miatti szerz6dés megszlintetése utdn a Véllalkozd kotelessége:

- az addig végzett teljesitések szerzbdésszerl pénziigyi elszamoléasanak azonnali
Osszedllitasa, szamlazésa;

- azonnal besziintetni a munkét az értesitésben k6z61t napon és terjedelemben;

- nem adhat ki tovabbi vasdrlasi megrendeléseket, vagy szerzédéseket a
beszlintetett munka végrehajtasival kapcsolatban;

- minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozasa, karbantartisa és
atadas a Megrendeldnek, melyeket a Vallalkozd széllitott, vagy a Megrendelé
biztositott a munka végzéséhez,

- egylittmksddés a Megrendelével az informdacid dtadasban és a félbehagyott
munkak elrendezésében, igy mérsékelve a karokat;

- a Megrendeld egyéb ésszerll kérésének kielégitése a félbeszakitott munkaval
kapcsolatban;

- tovabbra is a szerzddés feltételei szerint eljdrni a munka olyan részein,
amelyekre nem vonatkozik a megsziintetés.

8. Vallalkozé a tamogatas sikeres lehivasa érdekében kételes egylittmiikddni Megrendelével,
illetve Megrendelé altal megbizott szakemberekkel. Az egyiittmiikodési kotelezettség a
Villalkozd szamlgjanak pénziigyi teljesitését kovetéen is fenndll, mindaddig, amig arra
sziikség van a tdmogatas sikeres lehivdsa érdekében. Az egyiittm(iksdés formaja lehet (a
felsorolas nem kizarolagos): telefonos, illetve e-mailben torténd kapesolattartds, személyes
konzultacié a Megrendel telephelyén, a Vallalkozé érdekkirében felmeriilt dokumentumok
javitasa, pétlasa, kozremiiksdés helyszini ellendrzéseken és szemléken.

9. Képviselet

Jelen Szerz8dést aldiré személyek kijelentik, hogy a szerz6dd félként megjelslt
szervezet képviseletére teljes jogkorrel rendelkeznek. Felek a szerzédés ideje alatt
folyamatosan biztositjdk a felelés képviseldk kozremikodését a szerzddéssel
kapcsolatos kérdésekben.

10. Jelen Szerzddést, annak tartalmét a Szerz0dd Felek a jogszabdlyban meghatarozott

feltételek esetén és a jogszabaly rendelkezései szerinti mértékben jogosultak nyilvanossagra
vagy harmadik személy, illetve hatosag tudomaséra hozni.
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11. Felek rdgzitik, hogy a hatdlyos jogszabélyok alapjdn - mivel a Szerzédés szerinti dij
forrdsa részben az Eurdpai Unidbdl, illetve hazai koltségvetéshdl szarmazd pénzeszkiz — a
Szerz6dés azon adatai, amelynek a megismerését vagy nyilvdnossagra hozatalat kiilon
jogszabdly kbzérdekbd] elrendeli, nem mindsiilnek iizleti titoknak.

12. A Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog, igy kiilondsen a Ptk. és a
Kbt., valamint a Szerz6d6é Felek jogviszonyara vonatkozé jogszabalyok, szabvanyok és mds,
egyéb kitelezd erejl rendelkezések iranyadok.

13. Szerzédé Felek kifejezetten rogzitik, hogy amennyiben a Szerzddés barmely kikotése
érvénytelennek vagy hatalytalannak bizonyulna, az a Szerz6dés egyéb rendelkezéseit nem
érinti. Szerzd0do Felek megallapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatalytalansag
okat orvosolni lehet, Gigy mindent megtesznek az adott szerzédésrész érvényben, illetve
hatdlyban tartdsa érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatdlyos rendelkezéssel pétoljak,
amely a legjobban megfelel az adott szerz6désrész szellemének €s gazdasagi célkitlizéseinek.
A szerz6dd Fél nem kételes e pontban meghatérozott célkitlizés érvényesitésére, ha stlyos
szerzOdésszegeés miatt a szerz6dés fennmaradasa mar nem all a szerz6d6 Fél érdekében.

14, A Vallalkozo feladatat sajai maga altal és/vagy a Szerzddés rendelkezései szerint
alvallalkozd(k) bevonasaval kételes teljesiteni. A Véllalkozo alvéllalkozo(k) bevondsa esetén
is teljes kortien és kozvetlentl felelds a Szerzédésben foglalt kotelezettségek teljesitéséért. A
Vallalkoz6 jotall azért, hogy a bevont alvéllalkoz6, szervezet rendelkezik minden olyan
képesitéssel, engedéllyel és jogositvannyal, amellyel a Vallalkozé maga is rendelkezik
és/vagy amely a Szerzddés szerinti feladatai teljesitéséhez szitkséges.

15. Kozbeszerzés értékének 10 %-at meghaladd mértékben bevont vallalkozas adatai: Kor-
Ker Kft. 2536 Nyergesujfalu, Babits M. u. 2., 24 % mértékben pala bontds és elszallitas

16. A Szerz6dés és dokumentumai magyar nyelven készlilnek. A Szerzddés megkstése utan
az lgyvitel, a Miszaki Ellenér és a felek kézotti egylittm{ikddés nyelve a magyar nyelv,
beleértve kiilondsen a vitds ligyek rendezését, a napi ligyeket (tervek, jovahagydasok,
technologiai leirasok, épitési napldk, felmérési naplok, szamlak, jegyz6konyvek) és minden
egyéb iratot és nyilatkozatot.

17. Megrendeld eldirja Vallalkozé szdmdra, hogy a kivitelezés sordn a munkaszervezést oly
modon végezze el, hogy szallitasi igényeket minimalizalja, az anyagszallitasi atvonalakat
optimalizalja k&rnyezetvédelmi szempontok érvényesitése érdekében. Villalkozonak
térekednie kell az épités ideiglenes helyigényének &s hatasteriiletének tudatos
minimalizaldsara.

18. A teljesités sordn keletkezd, a szerzdi jogi védelem ald es6é alkotdson a Megrendeld
terfileti korlatozas nélkiili, kizardlagos és harmadik személynek atadhaté felhasznalasi jogot
szerez.

19. Vallalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz8dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a kézbeszerzésekrdl szol6 2011, évi CVIIL torvény 56. § (1) bekezdés k)
pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tdrsasag tekintetében meriilnek fel, és melyck a
Villalkozo adokételes jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.

Villalkozd a szerzfdés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szamara megismerhetdvé teszi és a kdzbeszerzésekrdl sz616 2011, évi CVIIL torvény 125. § (5)
bekezdése szerinti ligyletekrél Megrendel6t haladéktalanul értesiti.
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Megrendeldként szerz8d6 fél jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges
olyan hatdridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzbdéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozdban kozvetetten vagy kbzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdaségi
tarsasdg, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatirozott
feltételeknek.

b) a Véllalkozbban kdzvetetten vagy kbzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi
tarsasdgban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatirozott
feltételeknek.

Az a-b.) bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a szerzbdés megszlinése el6tt
madr teljesitett szolgaltatas szerz8désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

20. A szerzOdés teljesitése soran alkalmazni kell a Kbt. 128. §-édban foglalt eldirdsokat. A
szerzOdés modositasara a Kbt. 132, §-ban foglaltak szerint keriilhet sor.

21. Vitas kérdések

Vitds kérdések rendezésében a Felek egyerségre torekednek és megkisérlik vitdikat
egyeztetés, egyezkedés vagy vélasztott békéltetd szakértd segitségével rendezni. A
Felek vallaljak, hogy csupan akkor fordulnak birdsaghoz, ha a targyalds, vagy
békltetés nem vezetett credményre. A szerzd6dd Fél nem koteles e pontban
meghatirozott célkitlizés érvényesitésére, ha sulyos szerzédésszegés miatt a szerz6dés
fennmaradasa mar all a szerz8dé Fél érdekében.

A szerz6d6 felek képviseldi a jelen, 12 szamozott oldalbol alld Szerzddést, mint akaratukkal
minden esetben megegyezdt, kozos elolvasds és értelmezés utdn helybenhagyolag irtak ald.

Dabas, 2014. janius 20.
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